
Pytanie 27 

Czy z uwagi na na przewidywany krótki okres realizacji zamówienia istnieje możliwość wydłużenie 

terminu realizacji z 19 grudnia na 30 grudnia? 

Swoje zapytanie motywuję tym, iż przewidywany realny termin podpisania umowy będzie w drugim 

tygodniu listopada, zatem na realizację, łącznie z transportem, zeskanowaniem, opisaniem, zdaniem i 

weryfikacją z Państwa strony jest około miesiąca. Zgodnie z podanymi przez Państwa terminami, 

uwzględniając przepisy PZP przewidywany termin podpisania umowy to 14.11.2016r.  

Termin ten dodatkowo jest zasygnowany dniami wolnymi od pracy, co również przekłada się na 

krótki okres możliwości realizacji projektu. 

 

W dodatku możemy Państwu zaproponować, iż celem weryfikacji poprawności realizacji prac z naszej 

strony, zapewniamy, iż w pierwszym tygodniu grudnia prześlemy Państwu pakiet zobrazowanych i 

opisanych danych celem kontroli poprawności.  

 

Odpowiedź 27. 

Uprzejmie informujemy, że nie ma możliwości wydłużenia terminu realizacji zamówienia do 30 

grudnia 2016 roku. 

 

 


